1、北京工商大学基础设施改造项目过程跟踪审计报价单

北京工商大学基础设施改造项目

过程跟踪审计报价单

项目名称：改善办学保障条件-阜成路校区教一楼抗震加固改造项目审计

序号	项目	投标费率	工期（工作日）
1	过程审计费率	3.6 ‰； 其中招标工程量清单及控制价审核费率：2.0 ‰。	招标工程量清单及控制价审核工期：10 工作日
2	结算审计效益费率	单位：4.0 %	

注：工期可以填写区间，如 5 至 10 个工作日

说明：

当结算审计效益取费低于 3000 元时，按 3000 元取费；送审工程效益取费高于 3000 元时，按费率执行。

公司（盖章）：北京中外建工程管理有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022 年 08 月 09 日