# 一、北京工商大学基础设施改造项目过程跟踪审计报价单

**项目名称：改善办学保障条件--良乡校区文科三号楼改造项目**

| 序号 | 项目 | 投标费率 | 工期（工作日） |
|---|---|---|---|
| 1 | 过程审计费率 | 3.6‰；<br>其中招标工程量清单及控制价编制、审核费率：2.0‰。 | 招标工程量清单及控制价审核工期：7-10 个工作日 |
| 2 | 结算审计效益费率 | 4.0% | \ |

注：工期可以填写区间，如 5 至 10 个工作日

说明：当结算审计效益取费低于 3000 元时，按 3000 元取费；送审工程效益取费高于 3000 元时，按费率执行。

公司（盖章）：中竞发工程管理咨询有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022 年 10 月 14 日