一、北京工商大学基础设施改造项目过程跟踪审计报价单

项目名称：改善办学保障条件--良乡校区综合南楼改造项目审计

序号	项目	投标费率	工期（工作日）
1	过程审计费率	3.9 ‰； 其中招标工程量清单及控制价编制、审核费率：2 ‰。	招标工程量清单及控制价审核工期：5 至 10 个工作日
2	结算审计效益费率	4.2 %	/

注：工期可以填写区间，如 5 至 10 个工作日

说明：

当结算审计效益取费低于 3000 元时，按 3000 元取费；送审工程效益取费高于 3000 元时，按费率执行。

公司（盖章）：北京中天恒达工程咨询有限责任公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022 年 12 月 26 日