一、 北京工商大学基础设施改造项目过程跟踪审计报价单

北京工商大学基础设施改造项目

过程跟踪审计报价单

项目名称：良乡校区健康驿站建设项目审计

序号	项目	投标费率	工期（工作日）
1	过程审计费率	招标阶段审计费率：1.2‰； 施工阶段审计费率：1.5‰。	招标工程量清单及控制价审核工期：10 个工作日
2	结算审计效益费率	4%	/

注：工期可以填写区间，如 5 至 10 个工作日

说明：

当结算审计效益取费低于 3000 元时，按 3000 元取费；送审工程效益取费高于 3000 元时，按费率执行。

公司（盖章）：北京金马威工程咨询有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023 年 2 月 6 日