主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程 工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程工程

招标控制价

招标控制价　（小写）：289,693.04

（大写）：贰拾捌万玖仟陆佰玖拾叁元零肆分

招　标　人：（单位盖章）　　造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）　　复　核　人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日　　复核时间：　　年　　月　　日

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程

序号	项目名称	金额（元）	其中：			
			暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	规费（元）	
					规费	其中：农民工工伤保险
1	分部分项工程	240249.24			9909.27	/
1.1	单项工程	240249.24			9909.27	/
2	措施项目	25524.19		842.1		/
2.1	其中：单价措施项目					/
2.2	其中：安全文明施工费	12715.68				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	842.1		842.1		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	23919.61				/
招标控制价合计=1+2+3+4		289693.04		842.1	9909.27	0

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1		安全文明施工	12715.68	13860.1	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	8521.46	9288.39	明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费	842.1	917.89	明细详见表4.9-2
4		工程水电费	3444.95	3755	明细详见表4.12
合计			25524.19	27821.38	

注：1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	11588.68	521.49	605.51	12715.68	13860.1	
1.1		安全施工费	2637.28	118.68	137.8	2893.76	3154.2	
1.2		文明施工费	1869.82	84.14	97.7	2051.66	2236.31	
1.3		环境保护费	2379.13	107.06	124.31	2610.5	2845.45	
1.4		临时设施费	4702.45	211.61	245.7	5159.76	5624.14	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			11588.68	521.49	605.51	12715.68	13860.1	

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	不含税金额（元）	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费			842.1	
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF	1.1	842.1	
合 计					842.1	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

税金项目计价表

工程名称：主校区轻工食品楼东侧场地绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目	265773.43	9	23919.61
合计					23919.61

单项工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价（元）	弃土或渣土运输和消纳费（元）	规费（元）
1	分部分项工程	240249.24			9909.27
1.1	园林绿化工程	240249.24			9909.27
2	单价措施项目				
2.1	园林绿化工程				
合 计		240249.24			9909.27

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	240249.24		9909.27
2	单价措施项目			
合　计		240249.24		9909.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					240249.24		9909.27
1	050102012001	铺种草皮	1.铺种草坪 2.具体详见图纸	m2	20223	11.88	240249.24		9909.27
		分部小计					240249.24		9909.27
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							240249.24		9909.27
合　计							240249.24		9909.27

综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

子目编码		050102012001	子目名称		铺种草皮				计量单位		m2	工程量				20223
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-276 换	草坪 铺草卷	m2	1.0000	3.4	7.6	0	0.05	0.16	0.18	0.49	3.40	7.60	0	0.05	0.16	0.18	0.49
人工单价		小计									3.40	7.60	0	0.05	0.16	0.18	0.49
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															7.6
清单子目综合单价																	11.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量				单价	合价		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	草坪 铺草卷				m2		1				7.6	7.6				0	
	其他材料费										-	0		-		0.00	
	材料费小计										-	7.60		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。