良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程 工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程 工程

招标控制价

招标控制价 （小写）：284,390.89

（大写）：贰拾捌万肆仟叁佰玖拾元捌角玖分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程

序号	项目名称	金额（元）	其中：			
			暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	规费（元）	
					规费	其中：农民工工伤保险
1	分部分项工程	235368.08		1027.36	11673.78	/
1.1	单项工程	235368.08		1027.36	11673.78	/
2	措施项目	25540.99		474.72		/
2.1	其中：单价措施项目					/
2.2	其中：安全文明施工费	6936.54				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	474.72		474.72		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	23481.82				/
招标控制价合计=1+2+3+4		284390.89		1502.08	11673.78	0

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1		安全文明施工	6936.54	7560.84	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	10919.86	11902.65	明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费	474.72	517.44	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内			明细详见表4.12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费	2967.03	3234.06	明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护费	2314.28	2522.57	明细详见表4.12
9		工程水电费	1928.56	2102.13	明细详见表4.12
合计			25540.99	27839.69	

注：1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	6150.54	424.38	361.62	6936.54	7560.84	
1.1		安全施工费	1509.01	104.12	88.72	1701.85	1855.02	
1.2		文明施工费	1023.4	70.61	60.17	1154.18	1258.06	
1.3		环境保护费	1354.02	93.43	79.61	1527.06	1664.5	
1.4		临时设施费	2264.11	156.22	133.12	2553.45	2783.26	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			6150.54	424.38	361.62	6936.54	7560.84	

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	不含税金额（元）	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费			474.72	
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF	0.8	474.72	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			除税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
1						

材料和工程设备暂估价表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注
1	单项工程			
1.1	装饰装修工程			
1.2	电气工程			
1.3	水暖工程			

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	人+机占比（%）	
1							
合计							

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

税金项目计价表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目	260909.07	9	23481.82
合计					23481.82

单项工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价（元）	弃土或渣土运输和消纳费（元）	规费（元）
1	分部分项工程	235368.08		1027.36	11673.78
1.1	装饰装修工程	77775.88		1027.36	3439.7
1.2	电气工程	155863.93			8067.37
1.3	水暖工程	1728.27			166.71
2	单价措施项目				
2.1	装饰装修工程				
2.2	电气工程				
2.3	水暖工程				
合 计		235368.08		1027.36	11673.78

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	77775.88		3439.7
1.1	五层地面改造	74948.1		2974.29
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	1027.36		
1.2	四层吊顶	2827.78		465.41
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合　计		77775.88		3439.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		五层地面改造					74948.1		2974.29
1	011202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.拆除地砖及地砖粘贴层 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	318.4	19.93	6345.71		754.61
2	011201003001	水泥砂浆楼地面新做	1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光	m2	318.4	27.23	8670.03		907.44
3	011204008001	防静电活动地板安装	1.支架高度、材料种类:150mm	m2	311.2	167.81	52222.47		998.95
4	011201006001	自流平楼地面新做	1.门开启范围内 2.水泥基自流平界面剂两道 3.不少于5厚水泥基自流平	m2	7.2	41.24	296.93		33.19
5	011205007001	金属踢脚线新做	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 3.具体详见:不锈钢板踢脚（《工程做法》 19BJ1-1，C48页，A级）	m	135.32	51.64	6987.92		209.75
6	020901005001	打洞(孔)	1.名称:墙体打孔 2.规格:详见图纸 3.打洞(孔)方式:结合现场实际情况	个	21	20.24	425.04		70.35
		分部小计					74948.1		2974.29
		四层吊顶					2827.78		465.41
7	011402001001	天棚吊顶拆除安装	1.为安装桥架创造条件，拆除部分吊顶 2.待桥架安装完成后，安装吊顶，硅酸钙板面层（利旧）	m2	76.8	36.82	2827.78		465.41
		分部小计					2827.78		465.41
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							77775.88		3439.7
合　计							77775.88		3439.7

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页　共 7 页

子目编码	911202001001	子目名称	块料、石材面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	318.4

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.86	0	0	2.62	0.86	0.73	2.32	9.86	0.00	0	2.62	0.86	0.73	2.32
11-8 换	渣土外运 运距1km以内　实际运距(km):15	m3	0.0270	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	1.38	0	1.48	0.20	0.17	0
11-5	渣土人工装车	m3	0.0270	7.99	0	0	0.16	0.56	0.48	1.88	0.22	0.00	0	0.00	0.02	0.01	0.05
人工单价		小计									10.08	1.38	0	4.10	1.08	0.91	2.37
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	19.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	0.027	50.97	1.38		0
	材料费小计			-	1.38	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 2 页　共 7 页

子目编码	911201003001	子目名称	水泥砂浆楼地面新做	计量单位	m2	工程量	318.4

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	12.1	9.28	0	0.24	1.49	1.27	2.85	12.10	9.28	0	0.24	1.49	1.27	2.85
人工单价		小计									12.10	9.28	0	0.24	1.49	1.27	2.85
综合用工一类220元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	27.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆	m3	0.0202	452.595	9.14		0
	其他材料费占材料费	元	0.1371	1	0.14		0
	材料费小计			-	9.28	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 3 页　共 7 页

子目编码		911204008001		子目名称			防静电活动地板安装				计量单位			m2			工程量		311.2
清单综合单价组成明细																			
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
1-109	防静电活动地板安装 四周支撑式	m2	1.0000	13.64	132.04	0	0.27	10.07	8.58	3.21	13.64	132.04	0	0.27	10.07	8.58	3.21		
人工单价		小计									13.64	132.04	0	0.27	10.07	8.58	3.21		
综合用工一类220元/工日		未计价材料费															0		
清单子目综合单价																	167.81		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费占材料费					元		1.9513			1		1.95				0		
	防静电活动地板					m2		1.05			123.89		130.08				0		
	材料费小计										-		132.03		-		0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 4 页　共 7 页

子目编码	911201006001	子目名称	自流平楼地面新做	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-36 + 1-37	水泥基自流平新做 厚度4mm 实际厚度(mm):5	m2	1.0000	19.58	12.51	0	0.39	2.24	1.91	4.61	19.58	12.51	0	0.39	2.24	1.91	4.61
人工单价		小计									19.58	12.51	0	0.39	2.24	1.91	4.61
综合用工一类220元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	41.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.1848	1	0.18		0
	自流平砂浆 DSLF	m3	0.0051	2415.93	12.32		0
	材料费小计			-	12.50	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 5 页　共 7 页

子目编码		911205007001	子目名称		金属踢脚线新做				计量单位		m	工程量				135.32
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-125	金属踢脚线安装卡扣式	m	1.0000	6.6	37.69	0	0.13	3.06	2.61	1.55	6.60	37.69	0	0.13	3.06	2.61	1.55
人工单价		小计									6.60	37.69	0	0.13	3.06	2.61	1.55
综合用工一类220元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											51.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量						单价	合价		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费占材料费			元	0.5569						1	0.56			0		
	金属踢脚板			m	1.03						34.94	35.99			0		
	卡扣			kg	0.28						2	0.56			0		
	密封胶 750ml			支	0.058						10	0.58			0		
	材料费小计										-	37.69		-	0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 6 页　共 7 页

子目编码	920901005001	子目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-7	打洞 砌体结构 墙厚(240mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	14.25	0.16	0	0.57	1.03	0.88	3.35	14.25	0.16	0	0.57	1.03	0.88	3.35
人工单价		小计									14.25	0.16	0	0.57	1.03	0.88	3.35
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	20.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.006	1	0.01		0
	干拌砂浆	kg	0.6	0.252	0.15		0
	材料费小计			-	0.16	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 7 页　共 7 页

子目编码		911402001001	子目名称		天棚吊顶拆除安装				计量单位			工程量				76.8
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-21	天棚拆除轻钢龙骨 其他面层	m2	1.0000	5.95	0	0	0.12	0.42	0.36	1.4	5.95	0.00	0	0.12	0.42	0.36	1.4
3-87 换	金属龙骨天棚面层新做 硅酸钙板 C型龙骨 板厚12mm	m2	1.0000	19.8	1.01	0	0.4	1.46	1.25	4.66	19.80	1.01	0	0.40	1.46	1.25	4.66
人工单价		小计									25.75	1.01	0	0.52	1.88	1.61	6.06
综合用工三类170元/工日;综合用工一类220元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	36.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		0.0149					1	0.01					0
	枪钉			盒		0.2					4.96	0.99					0
	其他材料费										-	0		-			0.00
	材料费小计										-	1.00		-			0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	155863.93		8067.37
1.1	强电	99127.48		3950.21
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	弱电	56736.45		4117.16
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合　计		155863.93		8067.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电					99127.48		3950.21
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-D 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1	1344.65	1344.65		7.52
2	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AP 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1	1644.65	1644.65		7.52
3	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-总 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1	2533.01	2533.01		5.56
4	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-516 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1	2033.01	2033.01		5.56
5	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-410,AL-415 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	2	1433.01	2866.02		11.12
6	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-401-AL-409,AL-411,AL-416,AL-415 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	11	1533.01	16863.11		61.16
7	920204029001	插座安装	1.名称:三相地面插座 2.规格:380V 3.安装方式:详见图纸	个	100	51.03	5103		286
8	920204029002	插座安装	1.名称:插座 2.规格:380V 3.安装方式:距地300mm	个	16	35.69	571.04		45.76
本页小计							32958.49		430.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920210003006	电气配管	1.名称:紧定钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	35	17.13	599.55		68.95
10	920210003002	电气配管	1.名称:紧定钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	298.7	18.99	5672.31		627.27
11	920210003003	电气配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:沿天棚面或顶棚面或沿墙面敷设	m	78.2	52.42	4099.24		366.76
12	920210010001	电气配线	1.名称：电缆 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-5*6	m	117.32	31.07	3645.13		84.47
13	920210010016	电气配线	1.导线型号、材质、规格:BV-3*4 2.敷设部位或线制:管内敷设	m	105	8.87	931.35		19.95
14	920210010014	电气配线	1.名称：电缆 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-5*10	m	492.72	47.12	23216.97		418.81
15	920210010015	电气配线	1.名称：电缆 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-4*4	m	368.6	19.09	7036.57		265.39
16	920206010001	电力电缆头制作、安装	1.名称:干包式电缆头 2.规格:4*4	个	24	84.11	2018.64		105.12
17	920206010002	电力电缆头制作、安装	1.名称:干包式电缆头 2.规格:5*6	个	4	100.76	403.04		20.4
18	920206010003	电力电缆头制作、安装	1.名称:干包式电缆头 2.规格:5*10	个	21	125.61	2637.81		145.53
19	920206007001	电缆桥架安装	1.材质:详见图纸 2.规格:200*100 3.敷设方式:吊顶敷设	m	92.34	123.91	11441.85		821.83
20	920901002001	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装	kg	144.97	30.81	4466.53		575.53
21	920209002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1				
本页小计							66168.99		3520.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					99127.48		3950.21
		弱电					56736.45		4117.16
22	920806002001	插箱、机柜安装	1.名称:弱电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:距地0.5m	台	4	1224.69	4898.76		193.12
23	920801018001	交换机安装	1.名称:24口网络交换机POE 2.其它详见图纸	台	3	2229.65	6688.95		241.41
24	920806012001	配线架、跳线架安装	1.名称:24口光纤配线架（含耦合器） 2.其它详见图纸	架	3	2968.07	8904.21		217.29
25	920806004001	信息插座安装	1.名称:网络插座 2.规格:详见图纸	个	80	47.03	3762.4		192.8
26	920210003005	电气配管	1.名称:紧定钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	1061.62	17.13	18185.55		2091.39
27	920601016001	套管制作、安装	1.名称:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.型号、规格:DN40	个	14	109.96	1539.44		134.54
28	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:双绞线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:详见图纸	m	1238.45	6.35	7864.16		606.84
29	920806010001	线(光)缆测试	1.测试类别:4对双绞线缆链路测试	链路	72				
30	920206007002	电缆桥架安装	1.材质:详见图纸 2.规格:100*100 3.敷设方式:吊顶敷设	m	40.05	106.02	4246.1		356.45
31	920901002002	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装	kg	21.42	30.2	646.88		83.32
		分部小计					56736.45		4117.16
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							56736.45		4117.16
合　计							155863.93		8067.37

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 31 页

子目编码	920204020001	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-51	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 2.5	台	1.0000	31.96	1300	0	0.96	2.27	1.94	7.52	31.96	1300.00	0	0.96	2.27	1.94	7.52
人工单价		小计									31.96	1300.00	0	0.96	2.27	1.94	7.52
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									1300						
清单子目综合单价											1344.65						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-D	台	1	1300	1300		0
	材料费小计			-	1300.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 31 页

子目编码	920204020007	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-51	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 2.5	台	1.0000	31.96	1600	0	0.96	2.27	1.94	7.52	31.96	1600.00	0	0.96	2.27	1.94	7.52
人工单价		小计									31.96	1600.00	0	0.96	2.27	1.94	7.52
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									1600						
清单子目综合单价											1644.65						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AP	台	1	1600	1600		0
	材料费小计			-	1600.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 31 页

子目编码	920204020003	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-50	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 1	台	1.0000	23.63	2500	0	0.71	1.68	1.43	5.56	23.63	2500.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
人工单价		小计									23.63	2500.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									2500						
清单子目综合单价											2533.01						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-总	台	1	2500	2500		0
	材料费小计			-	2500.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 31 页

子目编码	920204020004	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-50	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 1	台	1.0000	23.63	2000	0	0.71	1.68	1.43	5.56	23.63	2000.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
人工单价		小计									23.63	2000.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									2000						
清单子目综合单价											2033.01						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-516	台	1	2000	2000		0
	材料费小计			-	2000.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 31 页

子目编码	920204020005	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-50	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 1	台	1.0000	23.63	1400	0	0.71	1.68	1.43	5.56	23.63	1400.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
人工单价		小计									23.63	1400.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									1400						
清单子目综合单价											1433.01						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-410	台	1	1400	1400		0
	材料费小计			-	1400.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 31 页

子目编码	920204020006	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-50	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 1	台	1.0000	23.63	1500	0	0.71	1.68	1.43	5.56	23.63	1500.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
人工单价		小计									23.63	1500.00	0	0.71	1.68	1.43	5.56
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									1500						
清单子目综合单价											1533.01						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-401	台	1	1500	1500		0
	材料费小计			-	1500.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 31 页

子目编码	920204029001	子目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-141	插座安装 单相10A	个	1.0000	12.16	30.19	0	0.36	2.95	2.51	2.86	12.16	30.19	0	0.36	2.95	2.51	2.86
人工单价		小计									12.16	30.19	0	0.36	2.95	2.51	2.86
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									28.89						
清单子目综合单价											51.03						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相地面插座	个	1.02	28.32	28.89		0
	其他材料费			-	1.3	-	0.00
	材料费小计			-	30.19	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 31 页

子目编码	920204029002	子目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-141	插座安装 单相10A	个	1.0000	12.16	18.55	0	0.36	0.95	0.81	2.86	12.16	18.55	0	0.36	0.95	0.81	2.86
人工单价		小计									12.16	18.55	0	0.36	0.95	0.81	2.86
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									17.25						
清单子目综合单价											35.69						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座	个	1	17.25	17.25		0
	其他材料费			-	1.3	-	0.00
	材料费小计			-	18.55	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 31 页

子目编码	920210003006	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.36	4.83	0	0.25	0.93	0.79	1.97	8.36	4.83	0	0.25	0.93	0.79	1.97
人工单价		小计									8.36	4.83	0	0.25	0.93	0.79	1.97
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	17.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	4.83	-	0.00
	材料费小计			-	4.83	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 31 页

子目编码	920210003002	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	298.7

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	8.93	5.78	0	0.27	1.03	0.88	2.1	8.93	5.78	0	0.27	1.03	0.88	2.1
人工单价		小计									8.93	5.78	0	0.27	1.03	0.88	2.1
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	18.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG(KBG)薄壁钢管 25	m	1.03	4.55	4.69		0
	其他材料费			-	1.1	-	0.00
	材料费小计			-	5.79	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 31 页

子目编码	920210003003	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	78.2

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-45	镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 40	m	1.0000	19.95	21.59	0	0.78	2.92	2.49	4.69	19.95	21.59	0	0.78	2.92	2.49	4.69
人工单价		小计									19.95	21.59	0	0.78	2.92	2.49	4.69
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	52.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN40	m	1.03	16.12	16.6		0
	其他材料费			-	4.99	-	0.00
	材料费小计			-	21.59	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 12 页　共 31 页

子目编码	920210010001	子目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	117.32

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-69	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 6	m	1.0000	3.04	23.77	0	0.1	1.86	1.58	0.72	3.04	23.77	0	0.10	1.86	1.58	0.72
人工单价		小计									3.04	23.77	0	0.10	1.86	1.58	0.72
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									23.47						
清单子目综合单价											31.07						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV-5*6	m	1.01	23.24	23.47		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	23.76	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 31 页

子目编码	920210010016	子目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-252	管内穿塑料铜线导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	81.7	685.57	0	2.45	53.11	45.26	19.22	0.82	6.86	0	0.02	0.53	0.45	0.19
人工单价		小计									0.82	6.86	0	0.02	0.53	0.45	0.19
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	8.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	6.86	-	0.00
	材料费小计			-	6.86	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 14 页　共 31 页

子目编码	920210010014	子目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	492.72

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-70	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 10	m	1.0000	3.61	37.31	0	0.11	2.83	2.41	0.85	3.61	37.31	0	0.11	2.83	2.41	0.85
人工单价		小计									3.61	37.31	0	0.11	2.83	2.41	0.85
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															37.01
清单子目综合单价																	47.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV-5*10	m	1.01	36.64	37.01		0
	其他材料费			-	0.3	-	0.00
	材料费小计			-	37.31	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 15 页　共 31 页

子目编码	920210010015	子目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	368.6

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-69	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 6	m	1.0000	3.04	13.15	0	0.1	1.12	0.96	0.72	3.04	13.15	0	0.10	1.12	0.96	0.72
人工单价		小计									3.04	13.15	0	0.10	1.12	0.96	0.72
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									12.85						
清单子目综合单价											19.09						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJV-4*4	m	1.01	12.72	12.85		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	13.14	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 16 页　共 31 页

子目编码	920206010001	子目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-209	户内干包式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 4×6	个	1.0000	18.62	51.38	0	0.69	4.88	4.16	4.38	18.62	51.38	0	0.69	4.88	4.16	4.38
人工单价		小计									18.62	51.38	0	0.69	4.88	4.16	4.38
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									2.77						
清单子目综合单价											84.11						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料手套 ST型	个	1.05	2.64	2.77		0
	其他材料费			-	48.62	-	0.00
	材料费小计			-	51.39	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 17 页　共 31 页

子目编码	920206010002	子目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-210	户内干包式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×6	个	1.0000	21.66	62.38	0	0.78	5.85	4.99	5.1	21.66	62.38	0	0.78	5.85	4.99	5.1
人工单价		小计									21.66	62.38	0	0.78	5.85	4.99	5.1
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															2.77
清单子目综合单价																	100.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料手套 ST型	个	1.05	2.64	2.77		0
	其他材料费			-	59.63	-	0.00
	材料费小计			-	62.40	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 18 页　共 31 页

子目编码	920206010003	子目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-213	户内干包式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×16	个	1.0000	29.45	74.76	0	1.02	7.26	6.19	6.93	29.45	74.76	0	1.02	7.26	6.19	6.93
人工单价		小计									29.45	74.76	0	1.02	7.26	6.19	6.93
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									2.77						
清单子目综合单价											125.61						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料手套 ST型	个	1.05	2.64	2.77		0
	其他材料费			-	72	-	0.00
	材料费小计			-	74.77	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 19 页　共 31 页

子目编码	920206007001	子目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	92.34

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
6-626	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	37.81	63.03	0	1.13	7.04	6	8.9	37.81	63.03	0	1.13	7.04	6.00	8.9	
人工单价		小计									37.81	63.03	0	1.13	7.04	6.00	8.9	
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									44.69							
清单子目综合单价											123.91							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*100	m	1.005	44.47	44.69		0
	其他材料费			-	18.34	-	0.00
	材料费小计			-	63.03	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 20 页　共 31 页

子目编码	920901002001	子目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	144.97

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1086.23	343.78	0	110.77	106.31	90.59	255.59	10.86	3.44	0	1.11	1.06	0.91	2.56
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	601.92	213.27	0	24.08	57.91	49.34	141.63	6.02	2.13	0	0.24	0.58	0.49	1.42
人工单价		小计									16.88	5.57	0	1.35	1.64	1.40	3.98
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	30.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	5.57	-	0.00
	材料费小计			-	5.57	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 21 页　共 31 页

子目编码	920209002001	子目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
11-8	成套配电柜单体调试 1kV开关柜	台	0.0000	270.94	0	0	14.86	19.72	16.8	63.75	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
人工单价		小计									0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											0						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 22 页　共 31 页

子目编码		920806002001	子目名称		插箱、机柜安装				计量单位	台		工程量	4
清单综合单价组成明细													
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
7-9	插箱、机柜 弱电箱体落地安装	台	1.0000	205.2	829.75	0	8.16	71.97	61.33	48.28	205.20	829.75	0	8.16	71.97	61.33	48.28
人工单价		小计									205.20	829.75	0	8.16	71.97	61.33	48.28
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	1224.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量				单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	弱电箱体 半周长2.5m以内					台	1				800	800				0	
	其他材料费										-	29.75		-		0.00	
	材料费小计										-	829.75		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 23 页　共 31 页

子目编码	920801018001	子目名称	交换机安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-60	交换机固定式≤24口	台	1.0000	342	1720.83	0	29.79	30.54	26.02	80.47	342.00	1720.83	0	29.79	30.54	26.02	80.47
人工单价		小计									342.00	1720.83	0	29.79	30.54	26.02	80.47
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									1650						
清单子目综合单价											2229.65						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口网络交换机POE	台	1	1650	1650		0
	其他材料费			-	70.84	-	0.00
	材料费小计			-	1720.84	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 24 页　共 31 页

子目编码	920806012001	子目名称	配线架、跳线架安装	计量单位	架	工程量	3

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
7-27	配线架 24口	架	1.0000	307.8	2283.09	0	9.23	159.56	135.96	72.43	307.80	2283.09	0	9.23	159.56	135.96	72.43
人工单价		小计									307.80	2283.09	0	9.23	159.56	135.96	72.43
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									287.61						
清单子目综合单价											2968.07						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	尼龙扎带 1m	根	36.72	50	1836		0
	24口光纤配线架（含耦合器）	架	1	287.61	287.61		0
	其他材料费			-	159.48	-	0.00
	材料费小计			-	2283.09	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 25 页　共 31 页

子目编码	920806004001	子目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
7-18	8位模块式信息插座 单口	个	1.0000	10.26	28.99	0	0.31	2.73	2.33	2.41	10.26	28.99	0	0.31	2.73	2.33	2.41
人工单价		小计									10.26	28.99	0	0.31	2.73	2.33	2.41
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	47.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8位模块式信息插座 单口	个	1.02	25.83	26.35		0
	其他材料费			-	2.64	-	0.00
	材料费小计			-	28.99	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 26 页　共 31 页

子目编码	920210003005	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	1061.62

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.36	4.83	0	0.25	0.93	0.79	1.97	8.36	4.83	0	0.25	0.93	0.79	1.97
人工单价		小计									8.36	4.83	0	0.25	0.93	0.79	1.97
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	17.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG(KBG)薄壁钢管 20	m	1.03	3.41	3.51		0
	其他材料费			-	1.32	-	0.00
	材料费小计			-	4.83	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 27 页　共 31 页

子目编码		920601016001	子目名称			套管制作、安装				计量单位		个	工程量			14
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-13	穿墙套管	个	1.0000	40.85	45.89	0	2.24	6.14	5.23	9.61	40.85	45.89	0	2.24	6.14	5.23	9.61
人工单价		小计									40.85	45.89	0	2.24	6.14	5.23	9.61
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									38.01						
清单子目综合单价											109.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量				单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	一般钢套管				个		1.03				36.9	38.01				0	
	其他材料费										-	7.88		-		0.00	
	材料费小计										-	45.89		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 28 页　共 31 页

子目编码	920206002001	子目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	1238.45

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
7-39	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	2.09	3.01	0	0.09	0.36	0.31	0.49	2.09	3.01	0	0.09	0.36	0.31	0.49
人工单价		小计									2.09	3.01	0	0.09	0.36	0.31	0.49
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	6.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非屏蔽双绞线 UTP CAT6	m	1.05	2.68	2.81		0
	其他材料费			-	0.2	-	0.00
	材料费小计			-	3.01	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 29 页　共 31 页

子目编码	920806010001	子目名称	线(光)缆测试	计量单位	链路	工程量	72

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
7-84	线缆测试 4对双绞线缆链路测试	链路	0.0000	4.94	0.06	0	0.26	0.36	0.31	1.16	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
人工单价		小计									0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	0

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	0	-	0.00
	材料费小计			-	0.00	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 30 页　共 31 页

子目编码	920206007002	子目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	40.05

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
6-626	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	37.81	50.86	0	1.13	3.95	3.37	8.9	37.81	50.86	0	1.13	3.95	3.37	8.9	
人工单价		小计									37.81	50.86	0	1.13	3.95	3.37	8.9	
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															32.52	
清单子目综合单价																	106.02	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架100*100	m	1	32.52	32.52		0
	其他材料费			-	18.34	-	0.00
	材料费小计			-	50.86	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 31 页　共 31 页

子目编码		920901002002		子目名称			支吊架制作、安装				计量单位			kg			工程量			21.42
清单综合单价组成明细																				
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价									
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费			
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费							
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0098	1086.23	343.78	0	110.77	106.31	90.59	255.59	10.65	3.37	0	1.09	1.04	0.89	2.51			
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0098	601.92	213.27	0	24.08	57.91	49.34	141.63	5.90	2.09	0	0.24	0.57	0.48	1.39			
人工单价		小计									16.55	5.46	0	1.33	1.61	1.37	3.9			
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															0			
清单子目综合单价																	30.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)			暂估合价(元)			
	其他材料费										-	5.46		-			0.00			
	材料费小计										-	5.46		-			0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：水暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	1728.27		166.71
1.1	新建	1588.59		143.43
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	拆除	139.68		23.28
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合　计		1728.27		166.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新建					1588.59		143.43
1	920601013001	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:塑料管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:PPR DN32	m	20.42	48.82	996.9		92.3
2	920601013002	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:实壁塑料管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:PVC-U DN32	m	1.51	22.48	33.94		3.17
3	920601013003	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:实壁塑料管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:PVC-U DN50	m	22.84	24.42	557.75		47.96
		分部小计					1588.59		143.43
		拆除					139.68		23.28
4	920601012001	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:塑料管PPR 3.型号、规格:DN32	m	20.42	3.12	63.71		10.62
5	920601012002	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:塑料管PVC-U 3.型号、规格:DN50以下	m	24.35	3.12	75.97		12.66
		分部小计					139.68		23.28
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							1728.27		166.71
合　计							1728.27		166.71

综合单价分析表

工程名称：水暖工程　　第 1 页　共 6 页

子目编码	920601013001	子目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	20.42

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	18.43	12.59	0	7.35	2.65	2.26	4.34	18.43	12.59	0	7.35	2.65	2.26	4.34	
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	79.8	0.31	0	10.53	6.25	5.33	18.78	0.80	0.00	0	0.11	0.06	0.05	0.19	
人工单价		小计									19.23	12.59	0	7.46	2.71	2.31	4.53	
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															10.61	
清单子目综合单价																	48.82	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0484	1	0.05		0
	铁砂布	张	0.0116	0.87	0.01		0
	氧气	m3	0.0006	3.11	0		0
	乙炔气	m3	0.0002	9.438	0		0
	电焊条 (综合)	kg	0.0002	5.25	0		0
	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.001	8.4	0.01		0
	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa	套	0.002	35.4	0.07		0
	焊接钢管 DN20	m	0.0016	4.83	0.01		0

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：水暖工程　　第 2 页　共 6 页

	高压胶皮水管	m	0.0007	16.86	0.01		0
	普通钢板 δ8mm~15mm	kg	0.0306	3.124	0.1		0
	次氯酸钙	kg	0.0009	3.41	0		0
	塑料管卡 32	个	1.3805	1.25	1.73		0
	PPR DN32	m	1.02	10.4	10.61		0
	材料费小计			-	12.60	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：水暖工程　　第 3 页　共 6 页

子目编码	920601013002	子目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-177	室外排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	8.93	8.76	0	0.38	1.25	1.06	2.1	8.93	8.76	0	0.38	1.25	1.06	2.1
人工单价		小计									8.93	8.76	0	0.38	1.25	1.06	2.1
综合用工二类190元/工日		未计价材料费															6.6
清单子目综合单价																	22.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0526	1	0.05		0
	胶粘剂	kg	0.065	16.95	1.1		0
	丙酮	kg	0.068	7.45	0.51		0
	铁砂布	张	0.0113	0.87	0.01		0
	球胆 50	个	0.022	16.53	0.36		0
	塑料管箍 DN50	个	0.0682	1.07	0.07		0
	干拌砂浆	kg	0.2	0.252	0.05		0
	PVC-U DN32	m	1.015	6.5	6.6		0
	材料费小计			-	8.75	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：水暖工程　　第 4 页　共 6 页

子目编码	920601013003	子目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	22.84

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-177	室外排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	8.93	10.48	0	0.38	1.37	1.16	2.1	8.93	10.48	0	0.38	1.37	1.16	2.1
人工单价		小计									8.93	10.48	0	0.38	1.37	1.16	2.1
综合用工二类190元/工日		未计价材料费									8.32						
清单子目综合单价											24.42						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0526	1	0.05		0
	胶粘剂	kg	0.065	16.95	1.1		0
	丙酮	kg	0.068	7.45	0.51		0
	铁砂布	张	0.0113	0.87	0.01		0
	球胆 50	个	0.022	16.53	0.36		0
	塑料管箍 DN50	个	0.0682	1.07	0.07		0
	干拌砂浆	kg	0.2	0.252	0.05		0
	PVC-U DN50	m	1.015	8.2	8.32		0
	材料费小计			-	10.47	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：水暖工程　　第 5 页　共 6 页

子目编码	920601012001	子目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	20.42

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外)公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.21	0	0	0.09	0.16	0.14	0.52	2.21	0.00	0	0.09	0.16	0.14	0.52	
人工单价		小计									2.21	0.00	0	0.09	0.16	0.14	0.52	
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0	
清单子目综合单价																	3.12	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：水暖工程　　第 6 页　共 6 页

子目编码	920601012002	子目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	24.35

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外)公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.21	0	0	0.09	0.16	0.14	0.52	2.21	0.00	0	0.09	0.16	0.14	0.52	
人工单价		小计									2.21	0.00	0	0.09	0.16	0.14	0.52	
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0	
清单子目综合单价																	3.12	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。